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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
WSTEP

1.  Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢wzigcia:
Remont kosciota parafialnego pw. Naj$wietszego Serca Pana Jezusa w Boleszewie

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Boskiej Czestochowskiej
Lipie 21
78-331 Rabino
2) Instytucja finansujgca inwestycje: Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Boskiej Czgstochowskiej
Lipie 21
78-331 Rabino
3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Potczynie Zdroju
4) WYKONAWCA: e e e

5) Zarzadzajacy realizacja umowy: Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Boskiej Czgstochowskiej
Lipie 21
78-331 Rabino

6) Przyszly uzytkownik: Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Boskiej Czestochowskiej
Lipie 21
78-331 Rabino

1.3 Charakterystyka przedsi¢wzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe . '
Remont i renowacja elementow konstrukcyjnych i architektonicznych zatrzyma procesy ich niszczenia, poprawi ich wyglad i
estetyke oraz przywroci ich pierwotne walor.

1.3.2 Ogolny zakres robot
Roboty betonowe, murarskie, tynkarskie, dekarskie. posadzkarskie

1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegoInych zadaniach i obiektach

- Renowacja fundamentéw kamicnnych. podbicie fundamentow.
- Renowacja i konserwacja scian zewnetrznych i wewnetrznych.
- Remont posadzek.

- Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa, schody.

- Prace konserwatorskie przy konstrukcji wiezby 1 stropu

- Wymiana pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

- Teren wokot kosciota.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawg do realizacji robot
1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych

Projekt budowlany — konserwatorski
Projektant : mgr inz. Zbigniew Kocur

1.4.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng o
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktows i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy. ) N
Wykanawea jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedlug otrzymane; dokumentacji technicznej. Jesh jednak w
czasie realizacji robol okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupchugﬁ wykonawca
przygotuje na wlasny koszt niezbgdne rysunki 1 przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgeemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje 1 skroty o ) o )
Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegdlne pojecia zwigzane ze
specyfikacjami majg nastgpujgce znaczenie:



1) ,.specyfikacje techniczne” oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegolnosci zawartych w dokumentacji
zamoOwienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie
scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spehnity cel, wyznaczony przez
zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmuja poziom jakosci, wykonania, bezpieczefistwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc
wymagania stawiane materialowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawieraja one takze reguly zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztow robot budowlanych,
warunkow badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o
charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowi¢, droga przepiséw ogolnych lub szczegélowych, co si¢ tyczy robot
budowlanych zakonczonych i odnosnie materialow i elementow tworzacych te roboty;

2) ,normy” oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciaglego
stosowanlia, ktoérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

3) .normy europejskic” oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z
ogblnymi zasadami dzialania tych organizacji.

4) , europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o
podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego
zastosowania 1 uzycia.

5) ,.istotne wymagania” oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,
jakie maja spelniaé roboty budowlane.

2.0. Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows i Sciste przestrzeganie armonogramu rob6t oraz za jakosc
zastosowanych materialéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez wykonawee w wytyezeniu i wyznaczeniu robot, jesh
wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, Zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszL. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawey od odpowiedzialnosci
7a ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie shuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zaloZonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usuniccia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowndzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowiazkoéw wykonawcy i uwaza sie, 7e ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawezym i szczegolowych specyfikacjach technicznych. a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgey realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materialow i jakosci robot, dopuszezalne niedokladnosei normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia 7 przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajgeego realizacja umowy bedg wykonywane nie poZniej niz w czasic przez mego Wyznaczonym, po ich
otrzymaniuv przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charaktervstyka terenu budowy
Kosciol usytuowany jest we wsi Rzecino, na dzialce nr 33, w gminie Rgbino.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach
umowy. W protokole nalezy podaé wszystkie wymagania i dane niezbgdne do prawidlowe; organizacji robot, a w g.zczegéln.oécu .
Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalaczeniem planu okreslajacego jego granice yinformacje o mozliwosciach
korzystania z mediow. Niezbedne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe o

3) kopie uzgodnieni i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia
prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy _

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i elementow wyposazenia uzylych do
realizacii rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly len okres urzgdzenia lub ich S:Iflm}e_nty bedg .
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. ) ] )

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymezasowe zabezpieczenia ruc}_m i
urzadzenia takie jak: bariery. sygnalizacjg ruchu, znaki drogowe etc. 2eby zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kolowego 1
pieszego. Wszystkic znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszy byc zaakceptowgne przez z_arzqdzaj‘qcc_g{_) .
realizacig umowy. Wykonawea bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenie robol za 11!.[2_\-’11‘]:11118 wszystkich reperow i innych
znakéw geodezyjnych istniejgeych na terenie budowy i wrazie ich uszkodzenia lub zniszezenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed
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rozpoczeeiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikoéw terenu w sposob ustalony z
zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzenne; i
Budownictwa. Nalezy dodatkowo podaé specjalne wymagania wynikajace z warunkéw miejscowych

2.2.4 Ochrona wiasnosci 1 urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych si¢ w obrebie
placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wyslgpi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemmych w granicach placu budowy, Wykonawca ma
obowiazek poinformowaé zarzadzajgcego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspélpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowiazany znad i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresic ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowag sie do wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych nu tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Nalezy dodatkowo podaé specjalne wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczeistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktéry mégltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek 7 Jego
pracownikow. Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgeych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majace by uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie nrzedy 1 wladze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materialy, ktore s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
whudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wehodzacyeh w sklad projektu organizacji robot

Zgodnie 7 umowa (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawezych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot. wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdlowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przexﬁdywanyc_h du_
wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktére zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukejami zarzgdzajacego
realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robt, w tym terminy i sposob prowadzenia roboét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegolnych elementow robot o .

W tym miejscu nalezy poda¢ wytyczne do opracowania projektu organizacji robot wynikajace z dokumentacji projektowej,
uwarunkowan miejscowych oraz specjalnych wymagaf zamawiajgcego. o )
W czgsci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzgdzenie 1 utrzymanie
biura zarzadzajacego realizacjg umowy na podstawie podanych tutaj wymagan Zamawiajgcego.

2.3.3 Szczegblowy harmonogram robdt i finansowania . o . . ,
Szczegblowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowe] ustalen
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zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcey w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ roboét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Zamiesci¢ dyrektywny, og6lny harmonogram robét opracowany wg wymagan zamawiajgcego.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegdlowy harmonogram robot i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyra/nie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie glownych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy
— Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacii zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére
sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakosé robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzqdzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czes$¢ ogdlng opisujacy:

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub wytypowanego do wykonania badafi
zleconych przez wykonawce),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czesc szczegdtows opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn 1 urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania 1 urzagdzenia do magazynowania i zaladunku materiatow,

sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na
budowie, sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementdw robét,

spos6b postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgeymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci
zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla
potizeb zamawiajacego jak i wykonawey w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawey placu budowy az do zakofczenia
robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlac postep
robét, stan bezpicczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzgdzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow. )
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane 1
datowane przez zardbwno wykonawce jak i zarzadzajgeego realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;,

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentoéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszezego6lnych elementow robot,

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy, o

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakicgokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia mqudzaj_qccgo reallzgqq umowy

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia Tub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy ) ) o

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia
- szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szezegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie; )

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegolnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inme istotne informacje o postepie robot. . -
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinmy by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akeeptacji zarzadzajacemu realizacjg Umowy. Wiszystkic decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawicicla wykonawcy, ktory je akceptuje 11_1h si¢ do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawic swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.



2.4.2 Ksigzka obmiaru robét

Kisigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegdlowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i
Jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;,

- Pozwolenie na budowe

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokotly odbioru robét,

- Opinie ckspertéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bgdg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dostepne do wgladu zarzagdzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogo6lne

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i zaadresowane
nastepujgco:

Poda¢ adres zarzadzajacego realizacjg umowy na budowie.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgeymi w sktad
umowy. Sprawdzenie, przyjgcie 1 zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazow materiatéw oraz procedur
zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty
ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkow lub
opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecziych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogé'lnych
warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w mph
zawarte. Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze
je wykonawcy w terminic przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania
dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzgdzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokmnent§w w
formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standgrdowq
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w tormie elektronicznej. Rysunki robocze: heda
przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni
roboczych na ich przeanalizowanie. .

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementéw i urzagdzen wspolzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby
zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymatl wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych
elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzarl. .

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegbtowych specylikacji technicz_nych. Skladanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajace nast¢pujace informacje:

- Nazwa inwestycji,

- Nr umowy,

- [los¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu,

- Tytut dokumentu,

- Numer dokumentu lub rysunku,

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- Numer rozdzialu i pozyciji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element,

- Data przekazania. ) o

O ile zarzqdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawee, ktory potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykongwg:a) jei
zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania. o o
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montaZowyph, kolejnosc robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanic robot w terminie okreslonym w umowie 1 zgodnie z wymaganiami Zawartyrmi w p. 233 wykonawca we

wstepnej fazie rohot przestawia do zatwierdzenia szezegblowy harmonogram rob6t i [inansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
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Harmonogram ten w miar¢ postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedklada¢ zarzgdzajgcemu realizacjs umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, o najmniej raz w
miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacyi i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia
lub systemu. Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupelnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- Strona tytutowa zawierajgca: tytul instrukeji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy 1 kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy 1 ilustracje

- Szczegblowy opis funkeji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu

- Dane o osiggach 1 wiclkosci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wlasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wytgqczania z eksploatacji

- Instrukcja post¢powania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac szczegétowe rysunki montazowe z numerami cz¢sci, wykazami czesel,
instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- Tnstrukcje odnosnie smarowania, 7. wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i
zakresem temperatur smardw i zalecang czgstotliwoscig smarowania

- Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujacych i alarmowych

- Schemat polaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujgcych i o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé catosé urzgdzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i elementow dodatkowych.

3.0. Zarzgdzajacy realizacjg umowy o
Zarzadzajaey realizacjy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawliajgeego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacig projektows. specyfikacjumi _
technicznymi, preepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacyi swoich
obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgeych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc
polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy. )

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy. zorganizowaé zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac do korica robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.0. Materiaty 1 urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materialow i urzadzef o
Wszystkie wbudowywane materialy i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszezegolnych szczegolowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedlozy szczegolowy informacje¢ o Zrodle g_rodukcjl, zakupu
lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowicdnich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzefi. ‘ ] o )
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego Zrodla nie bedzie znaczyC, ze ‘wsgystlﬂe
materialy pochodzace z tego Zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawea jest zobowigzany do dostarczania ateslow i/lub
wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego 7rodla dla kazdej dostawy. Zeby udowodnic, ze nadal spelniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji techniczne;. ) )

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodla, wlaczajac fe, ktore ;nsta}y
wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodia wykonawca ma ob{_)\m:;zek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgeych na jego pramdlowq cks’plqatat_gg._ o
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow _l_okalnych._.{.a ich ilos¢ 1 J_aknsc
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych Zrodel wymaga akceptacii zgrz;;f]z:_i]qcego rez!hza_c_]q
umowy. W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskie) wymagane jest $wiadectwo, Ze uzyte
materialy 1 urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej



4.2 Kontrola materialow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy 1 urzgdzenia, zeby sprawdzic czy s
one zgodne z wymaganiami szczegblowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego whasnosci. Wyniki
tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwormiach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma obowiazek
spetnia¢ nast¢pujgce warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawcg i
producenta materiatéw lub urzgdzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty 1
urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow 1 urzgdzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane s atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakosci
materiatow, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng
zgodnos¢ tych matenialéw z warunkami podanymi w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badari. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczcgdlowych speeytikacjach technicznych nic zostang one przyjgte do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza byé
niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te
materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze byé odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawey. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe I niezaplacone.

4.5 Przechowywanie 1 skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢. Zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacja umowy, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach .
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni
on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed nszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych )

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szezegblnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekeie wykonawcezym lub szezegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezcsnicj, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacii zarzgdzajacego realizacja umowy.

5.0. Sprzet

Wykm?a\fcajest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot i érodowisko. Sprzel uzywany do robot powinien byé zgodny z oferty wykonawcy oraz powinien pdgm_wadqc_ .
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnicnia jakosei i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu powinna
gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. .

Sprzet bedgey wlasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gglzu: jest to _
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacjq umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. _

Jezeli projekt wykonawcezy lub szezegélowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzyela sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. . o
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6.0. Transport

Nalezy schgra}deryzowaé miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci zastosowania rézn‘yc‘:h srodkow transportu.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekeie organizacji robot. Muszg one zapewmniac prowadzenie robot zg_.odme
z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawezym i szezegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego
realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot. _ o

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, s_zc;ct_:gulme W
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu mie odpowiadajgce warunkom
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umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegolowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy zarzgdzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badar.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beds z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mieé zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzck przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawee usunicte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nicograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych w celu ich inspekcii. Bedzie on
przekazywal wykonawcy pisemne informacjc o jakichkolwick nicdociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociagniceia te beda na tyle powazne, Ze moga wplyngdé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je
dopiero wtedy. gdy niedociggnigeia w pracy laboratorium wykonawey zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc
tych materiatow. o
Wykonawea bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnicnia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach
wedhig dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. o
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodel ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. ) o
Zarzadzajacy realizacjy umowy, po uprzednicj weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawee, br;.dz1'e nceniaé
zgodnosé wykonanych robét i uzytych materialéw z wymaganiami szczegotowych specyfikacii technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. ) . .
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. J e;eh wyniki
tych badan wykaza. ze raporty wykonawcy sq niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu labpmtorium: _
przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badai, albe oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodm}ﬁm
materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtdmych lub dodatkowych badar i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawcg.

8.0. Obmiary robot . .
Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich si¢ odnosza wszys'tkle u§talema tego
punktu.  Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét. ‘ _
Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego p:;epmwm.izema. prot_v mozna
wmaé za wykonane pod warunkiem, e wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ’
szezegolowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sklad umowy. o o ‘
Obmiaru robét dokonuje wykonawea po pisemnym powiadomieniu zarzadzajaeego realizacjy umowy o zakresie 1 terminie obmiaru.
Powiadomienic powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dmi. Wyniki obmiaru sq wpisywane do ksiggl obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) W tlosciach podanych w przedrruj'yrze 1'011_131
lub gdzic indziej w szezegolowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawey od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajacego realizacjg umowy. . L
Dhigogcei 1 odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;. Jezeli



szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg byé mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawceg, muszg
by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to
wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

- Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czg¢stotliwoscig 1 terminach wymaganych w celu dokonywania miesigcznych
platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego
realizacjg umowy.

- Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koficowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpienia dhuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

- Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.0. Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbioréw robot 1 platnosei za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac
dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty.

W tym punkcie nalezy opisaé w wyczerpujgey sposob procedure fakturowania i zatgezy¢ odpowiednie formularze

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie
okreslone.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét s wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej
szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze pafstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
7a przestrzeganie tych regul 1 wytycznych w trakcie realizacji rob6t.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi 7zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi
zmianami - Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) )

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 1. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z péZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 1. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rrozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — wzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzcsnia 2004 1. w sprawie okre$lenia szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno ~
uzytkowego (Dz.U. z 2004 1. Nr 202, poz. 2072). .

- Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spelnianie wszys_lkw_h wymagan
prawnych w odnicsieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

UWAGA:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod stalym nadzorem Wojewodzkiego Odflzial_u
Sluzby Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, oraz oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych.

Zawarte w dokumentacji projektowej nazwy materialéw, urzadzen, znaki towarowe, patentyf,
pochodzenie lub inne szezegolowe dane podano jako przykladowe, bedace podstawa do wykonania oplic;r,e_n
technicznych okre§lajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisywanym oraz uzycie innych materialow réwnowaznych, ktbre odpowiadaja standardowi
okreslonemu w dokumentacji projektowej lub tez standard ten podwyzszaja oraz spelniajj wskazane parametry.
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1.0 ROBOTY FUNDAMENTOWE I STABILIZACJA SPEKAN MUROW

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
rob6t zwigzanych z remontem fundamentéw z kamienia przewidzianych do wykonania w ramach robot
remontowo-budowlanych przy remoncie kosciota filialnego pw. $w. Jozefa Rzemieslnika w Rzecinie.
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.1 Zakres robot objetych specyfikacja

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami fundamentéw kamiennych

1. Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
Podbicie betonem law lub $cian fundamentowych

Sciany betonowe fundamentowe

Izolacja pionowa 1 pozioma $cian 1 faw fundamentowych

Czyszczenie scieme murow z kamienia

Spoinowanie muréw kamiennych z kamienia tamanego z wykuciem spoin,

Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych z filtr. kokosowym w zwojach

Stabilizacja spekan murdéw (duze pekniecia)- obsadzenie pretdw wzmacniajacych spekania

RN WL

1.3 Materialy
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p.4.
Beton B20
Materialy do gruntowania elementow z kamienia
Rury dren. karb. z PCW fi 80 mm filtr. kokosowy
Geotkanina o gramaturze ponad 200-250 g/m2
Materialy do stabilizacji spekan muréw — prety kotwigce zywica spajajaca
Stal zbrojeniowa
Tarcica iglasta
Zwir do betonoéw wielofrak.uziar.2-31,5 mm
Emulsja asfaltowa,
Lepik asfaltowy

1.4  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

Samochod samowyladowezy, sprzet reczny, elektronarzedzia, betoniarka, wycigg elektryczny

1.5 Transport )
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

Transport zwiru, gruntu samochodami samowyladowczymi

1.6 Wykonanie robot .
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Prace wykonywa¢ starannie. Stosowac sig¢ do przepisow okreslajacych techqologiq wykonywania
poszczegdlnych robét poszczegdlnych rodzajow robdt. Uzywac tylko materiatdw w 1 gatunku.

1.7 Kontrola jakosci robot - . '
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasic kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia Tobc')t .
renowacyjnych i konserwacyjnych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ. Kontrolujacy powinien
mie¢ dostep i prawo do kontroli urzadzen, dostawcdw, producentow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem.

1.8 Obmiar robét . ) . '
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacyi Technicznej p.8. Podstawa
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dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej - przedmiar robét

1 m® wykopow

1 m® konserwowanych fundamentow kamiennych
1 m’ podbicia fundamentow

1 m* $cian betonowych

1 m drenazu

1 m’ wykonania izolacji

1 szt migjsca stabilizacji murdéw z kamienia

1.9 Odbiory robét i podstawy platnosci
Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ilosci powierzchni 1 objetosci wykonanych robot.

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja.:

Dostarczenie niezbgdnych materiatow i innych czynnikéw produkeji.

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wlasnoscig wykonawcy —
materialéw rozbiorkowych z placu budowy.

1.10 Przepisy i dokumenty zwigzane
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)

2.0. RENOWACJA 1 KONSERWACJA ZEWNETRZNYCH SCIAN NAWY

2.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
zwigzanych z renowacja i konserwacja zewnetrznych powierzchni §cian, przewidzianych do wykonania w
ramach rob6t remontowo-budowlanych przy remoncie kosciota filialnego pw. $w. Jozefa RzemiesInika w
Rzecinie. Szczegdlowa specyfikacija techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

2.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach zewngetrznych

. Rozebranie cegly w fachach

3. Wymiana nie nadajacych sie do uzytku, elementow i czgéci elementéw drewnianych konstrukcyjnych w
$cianach szachulcowych

3. Impregnacija elementéw konstrukcyjnych drewnianych $rodkami grzybobojczymi, owadobdj czymi 1
ogniochronnymi

4. Wykonanie od wewnatrz $cian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukeji wieicowe] lub

wypelnienie konstrukcji ryglowe;.

Przemurowanie fach cegla rozbiorkows wraz ze spoinowaniem

Wykonanie tynkéw wewngtrznych scian zewngtrznych - tynk cieplochronny trojwarstwowy .

7. Dwukrotne lakicrowanie farba zewnetrzna o podwyzszonej odpornosci na promienie UV, deskowania,
bali 1 kraw¢dziakow

o =

N

2.3 Materialy _ '
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolne; Specyfikacji Technicznej p.4.
Cegla ceramiczna
Tarcica iglasta
Impregnaty grzybobdjcze, owadobdjcze i ogniochronne
Tynk cieptochronny tréjwarstwowy
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2.4 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

sprzet reczny, elektronarz¢dzia, rusztowania rurowe

2.5Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

Transport materialow drobnowymiarowych

2.5 Wykonanie roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Prace wykonywaé starannie. Stosowa¢ si¢ do przepiséw okreslajacych technologi¢ wykonywania
poszczegdlnych robét poszezegdlnych rodzajow robédt. Uzywac tylko materiatow w I gatunku.

2.7 Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét
renowacyjnych i konserwacyjnych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ. Kontrolujacy powinien
mie¢ dostep i prawo do kontroli urzadzen, dostawcédw, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajgcych materialy wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem.

2.8 Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej - przedmiar robot

1 m* odbicia tynkow

1 m? rozbiérki wypetnien fach

1 m* wymurowan w fachach

1 m® wymiany elementéw konstrukcyjnych drewnianych
1 m* impregnagji

1 m* wykonania konstrukcji wiencowej scian

1 m*tynkéw cieptochronnych

2.9 Odbiory robdt i podstawy platnosci
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacii Technicznej pkt 9.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ilosci powierzchni i objetosci wykonanych robot.

Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionyrp przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objgtych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materialéw i innych czynnikoéw produkeji.

Prace wykoficzeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wiasnoscia wykonawcy —
materialow rozbiorkowych z placu budowy.

2.10 Przepisy i dokumenty zwigzane
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)

3.0. POSADZKI

3.1 Przedmiot _ )
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
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zwigzanych z wymiana istniejacych posadzek, przewidzianych do wykonania w ramach robét remontowo-
budowlanych przy remoncie kosciofa filialnego pw. §w. Jozefa Rzemieslnika w Rzecinie. Szczegotowa
specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

3.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Rozebranie istniejacych posadzek, podiug drewnianych i podkladow kontr. podposadzkowycvh
Wymiana podkladoéw podposadzkowych

Ukladanie posadzek ceramicznych z plytek z Terakoty krakowskiej

Montaz konstrukcji drewnianej oraz podlog z tarcicy iglastej

Montaz wentylacji obwodowej posadzki

SR W -

3.3 Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4.
Podlogowka z tarcicy iglastej
Tarcica iglasta
Piasek i pospolka stabilizowana zaprawg wapienng
Plytka podlogowe ceramiczne

3.4 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

Samochdd samowyladowczy, sprzet reczny, elektronarzedzia, pila spalinowa

3.5 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

Transport gruzu, gruntu, piasku pospotki

3.6 Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Prace wykonywac starannie. Stosowag si¢ do przepisow okreslajgcych technologie wykonywania
poszczegdlnych robét poszczegolnych rodzajow robédt. Uzywad tylko materiatow w I gatunku.

3.7 Kontrola jakosci robot _
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot o
renowacyjnych i konserwacyjnych z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ. Kontrolujacy powinien
mie¢ dostep i prawo do kontroli urzadzen, dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajacych materialy wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem.

3.8 Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstgwq
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej - przedmiar robot

1 m3 wymiany podkladéw podposadzkowych

1 m2 wymiany podlogi

1 m® ulozenia posadzki

1 m® wywiezienia gruntu i gruzu rozbiérkowego

3.9 Odbiory robdt i podstawy platnosci § ' .
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Techniczne; pkt 9.

Odbior robét polega na sprawdzeniu ilosci powierzchni i objetosci wykonanych robot.
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Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materialéw 1 innych czynnikéw produkeji.

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniegcie — bedacych wlasnoscia wykonawcy —
materialow rozbiorkowych z placu budowy.

3.10 Przepisy i dokumenty zwigzane
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)

0.STOLARKA I SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA. SCHODY.

4.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
zwigzanych z renowacja i konserwacja stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, schodow oraz rekonstrukeji
krzyza i kuli , przewidzianych do wykonania w ramach rob6t remontowo-budowlanych przy remoncie
kosciota filialncgo pw. $w. Jozcfa Rzcmicslnika w Rzccinic. Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbrorze roboét.

4.2 Zakres robot objetych specyfikacja

1. Renowacja i konserwacja okien drewnianych

2. Renowacja i konserwacja drzwi zewnetrznych i wewnetrznych wraz z renowacja oku¢
3. Rekonstrukcja i osadzenie nowych drzwi

4. Naprawa, dezynsekcja i impregnacja schodow

4.3 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Materialy do renowacji i konserwacji okien drewnianych
Materiaty do renowacji i konserwacji drzwi zewngtrznych
Materiaty do dezynsekcji i impregnacji schodow

4.4 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
sprzet reczny, elektronarzedzia,

4.5 Transport ' _
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

Transport materialow drobnowymiarowych

4.6 Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Prace wykonywaé starannie. Stosowaé si¢ do przepisow okreslajacych techr}ologiq wykonywania
poszczegolnych robét poszczegolnych rodzajow robot. Uzywaé tylko materiatow w 1 gatunku.

4.7 Kontrola jako$ci robét B . '
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenle zgodnosc1 prowadzenia robot
renowacyjnych i konserwacyjnych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ. Kontrolujacy powinien
mie¢ dostep i prawo do kontroli urzadzen, dostawcow, producentow podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajacych materialy wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym dziatem.
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4.8 Obmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej - przedmiar robét

1 m® remontu okien drewnianych

1 m” remontu drzwi zewngtrznych 1 wymiany wewngtrznych
1 m* wymiany okien

1 kpl remontu schodow

4.9 Odbiory robot i podstawy platnosci
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbior robot polega na sprawdzeniu ilosci powierzchni i objetosci wykonanych robét.

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbgdnych materialow i innych czynnikéw produkgji.

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wiasno$cia wykonawcy —
materialéw rozbidrkowych z placu budowy.

4.10 Przepisy i dokumenty zwigzane
Majg zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)

5.0 KONSTRUKCJA DREWNIANA STROPU I WIEZBY DACHOWEJ

5.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace robot
zwigzanych z renowacja konstrukcji drewnianej stropu i wiezby dachowej nawy, przewidzianych do
wykonania w ramach robét remontowo-budowlanych przy remoncie kosciola filialnego pw. $w. Jozefa
Rzemieslnika w Rzecinie. Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robét.

5.2 Zakres rob6t objetych specyfikacja
2. Wymiana zuzytych elementéw konstrukcyjnych drewnianych
3. Uzupelnienie, naprawga i impregnacja elementow konstrukcyjnych drewnianych

5.3 Materialy . 3 ‘ '
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Tarcica iglasta
Impregnaty ogniochronne, grzybobdjcze do drewna

5.4 Sprzet _
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

sprzgt reczny, elektronarzedzia, wyciag elektryczny, pila spalinowa

5.5 Transport B ' .
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

Transport materialow

5.6 'Wykonanie robot ) ‘ _
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
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Prace wykonywac starannie. Stosowac si¢ do przepiséw okreslajgcych technologie wykonywania
poszczegolnych robdt poszezegolnych rodzajoéw robét. Uzywaé tylko materiatow w I gatunku.

5.7 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
renowacyjnych i konserwacyjnych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ. Kontrolujacy powinien
miec¢ dostep i prawo do kontroli urzgdzen, dostawcow, producentow, podwykonawcow 1 wykonawcow
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem.

5.8 Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycii, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej - przedmiar robot

1 m3 wymienianych elementow konstrukcyjnych drewnianych
1 m® impregnacji konstrukcji drewnianej

5.9 Odbiory robét i podstawy platnosci
Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ilosci powierzchni i objetosci wykonanych robot.

Podstaws platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenic niczbgdnych materialéw 1 innych czynnikéw produkeji.

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bgdacych wlasnoscig wykonawcy —
materialéw rozbiorkowych z placu budowy.

5.10 Przepisy i dokumenty zwigzane
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN)

6.0 KONSTRUKCJA DREWNIANA STROPU I WIEZBY DACHOWEJ,
POKRYCIA DACHOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

6.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
zwigzanych z renowacja konstrukcji drewnianej stropu i wigzby dachowej nawy, przewidzianych do
wykonania w ramach robdt remontowo-budowlanych przy remoncie kosciofa filialnego pw. sw. Jozefa
RzemiesInika w Rzecinie. Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji 1 odbiorze robot.

6.2 Zakres robdt objetych specyfikacja

2. Wymiana zuzytych elementéw konstrukcyjnych drewnianych

3. Uzupehienie, naprawa i impregnacja elementéw konstrukcyjnych drewnianych

4. Wymiana pokrycia dachowego i olacenia wraz z montazem foli wysokoparoprzepuszczalne]
5. Wymiana obrobek blacharskich

6.3 Materialy . ‘
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p4.
Podlogéwka z tarcicy iglastej
Tarcica iglasta
Impregnaty ogniochronne, grzybobéjcze do drewna
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Folia wysokoparoprzepuszczalna
Dachéwka karpiowka i gasiory ceramiczne

6.4 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

sprzet reczny, elektronarzgdzia, wyciag elektryczny, pila spalinowa

6.5 Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

Transport materiatow

6.6 Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Prace wykonywaé starannie. Stosowaé si¢ do przepisow okreslajacych technologie wykonywania
poszczegdlnych robét poszezegolnych rodzajow robdt. Uzywac tylko materialow w I gatunku.

6.7 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéci robédt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
renowacyjnych i konserwacyjnych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ. Kontrolujacy powinien
mieé dostep 1 prawo do kontroli urzadzen, dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajgcych materialy wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem.

6.8 Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajges zakres prac wykonywanych w ramach poszezegolnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej - przedmiar robot

1 m” impregnacji konstrukcji drewnianej

1 m® wymiany obrobek blacharskich

1 m* wymiany pokrycia dachowego i izolacji z folii

1 m* wymiana zuzytych elementéw konstrukcyjnych drewnianych

6.9 Odbiory robét i podstawy platnosci _ '
Ogolne zasady odbiordw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ilosci powierzchni i objetosci wykonanych robot.

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wyc'enionynll przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objgtych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkcji.

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wlasnoscig wykonawcy —
materiatow rozbiorkowych z placu budowy.

6.10 Przepisy i dokumenty zwigzane .
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)
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