Zat. nr. 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktoére zostang
wprowadzone do umowy w sprawie zamdwienia publicznego

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie:

Przebudowa stadionu wraz z zapleczem sanitarnym w m. Rabino na dziatkach nr. 198/1,
198/2,194/2 i 194/4 w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Zawarta w dniu ............. 2022 r. w Rabinie pomiedzy stronami:

Gming Rabino z siedzibg w Rabinie, Ragbino 27, 78-331 Ragbino, NIP 6721950746, REGON 330920883,
ktdrg reprezentuje:

Aneta Krawiec — Wéjt Gminy Rgbino

przy kontrasygnacie

Magdaleny Wiktorowskiej — Skarbnika Gminy Rgbino
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, a

........................... z siedzibg W e, Ul peievecieeeeee, NIP .., REGON
............................. , ktérg reprezentuje:

zwanym dalej WYKONAWCA

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pézi. zm.) — dalej: ustawa Pzp. z dnia .......... r. Zamawiajgcy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace na zadaniu: ,Przebudowa stadionu wraz z
zapleczem sanitarnym w m. Rabino na dziatkach nr. 198/1, 198/2, 194/2 i 194/4 w formule

R

,zaprojektuj i wybuduj””.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem
robdt budowlanych dla zadania pn. Przebudowa stadionu wraz z zapleczem sanitarnym w m.
Rabino na dziatkach nr. 198/1, 198/2, 194/2 i 194/4 w formule ,zaprojektuj i wybuduj””.

Zakres robdt szczegdtowo okreslono w nastepujgcych zatgcznikach do Umowy:
1) zatgcznik nr 1- Oferta Wykonawcy z dnia .........c........... r.
2) zatgcznik nr 2 - Kosztorys ofertowy

3) zatgcznik nr 3 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SWZ);

o v kA w N

W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona dokumentacje projektowo — kosztorysowg na podstawie PFU; dokumentacja
projektowa bedzie opracowana w zakresie niezbednym do prawidtowego i bezpiecznego
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wykonania wszystkich robot oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien, pozwolen i

decyzji;

2) wykona roboty budowlane polegajace na:

organizacji placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod
projektowang budowe,

zabezpieczeniu i przebudowie istniejgcych urzadzen podziemnych zgodnie z
podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

rozbidrce budynkéw i obiektdw budowlanych wraz z utylizacja materiatéw
rozbidrkowych,

rozbidrce istniejgcego budynku z zabezpieczeniem i przebudowg istniejacych
przytaczy,

rozbidrce istniejgcej murawy boiska na catym obszarze w obrebie biezni,

rozbidrce fragmentu ogrodzenia wraz z bramg,

rozbidrce obiektdw matej architektury w tym: fawki wolnostojgce oraz na trybunach,
kosze na odpady, bramki pitkarskie, kabiny dla zawodnikéw,

rozbidrce nawierzchni utwardzonej (z kostki betonowej),

rozbidrce istniejgcych schoddw, rozbidrce istniejgcego obrzeza betonowego
okalajgcego bieznie,

rozbidrce istniejgcego muru betonowego zlokalizowanego w poblizu budynku,

budowie boiska pitkarskiego o wymiarach 60mx100m wraz z zakolami o nawierzchni
trawiastej z siewu,

wykonanie biezni,

wykonanie systemu automatycznego nawadniania zasilanej ze studni znajdujacej sie
na terenie przebudowywanego obiektu,

wykonanie nawierzchni utwardzanej parkingu oraz ciggéw pieszych

montaz obiektéw matej architektury: siedziska w formie trybun, bramki pitkarskie,
kabiny dla zawodnikéw, kabina dla ratownikéw, kosze na odpady, pitkochwytéw,

montaz fragmentu ogrodzenia wraz z furtkg i brama techniczng,

uporzagdkowanie terenu budowy (w tym odtworzenie istniejgcej nawierzchni
trawiastej uszkodzonej podczas prac),

wykonanie robét budowlanych stanu surowego przedmiotowego budynku wedtug
sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

wykonanie robét budowlanych instalacyjno-wykoniczeniowych przedmiotowego
budynku wedtug sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, w tym wykonanie instalacji cieptej wody zasilanej panelami
stonecznymi,

wyposazenie budynku w armature i szafki,

zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 1 umowy;

3) wykona dokumentacje powykonawczg i wykona inwentaryzacje geodezyjng;

4)

5)

przeniesie na zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktérej
mowa w §1 ust. 2 pkt 3 umowy na warunkach okreslonych w § 7 umowy;

zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;
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6) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy
na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

7) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach okreslonych przez
producenta;

8) materiaty i urzagdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swoj koszt
Wykonawca;

9) roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

7. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostata podzielone
na nastepujgce etapy:

1) etap 1 — obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
umowy;

2) etap 2 — obejmujacy wykonanie robdét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2
umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy;

3) etap 3 — obejmujacy wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej,
o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy.

8. W ramach realizacji etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, wykonawca bedzie
zobowigzany do realizacji zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-9 umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, opracowac
i uzgodni¢ z zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem,
w ktédrym beda uszczegdétowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia
i zakoniczenia tych etapdw, z zastrzezeniem, ze w odniesieniu do Etapu 2 realizacji, Harmonogram
bedzie zawierat podziat robdét, ktérych realizacja jest planowana do odbioréw czesciowych,
zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach podziatu robot
nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty
wykonywane przez Podwykonawce/Podwykonawcédw na podstawie uméw o podwykonawstwo.
Harmonogram powinien by¢ wykonany, w takim stopniu szczegétowosci, aby Zamawiajacy miat
mozliwos$é wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju i wartosci robét, ktére zostang powierzone
Podwykonawcy.

10. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy obejmuije:
1) dokumentacje projektowg budowlang;
2) dokumentacje projektowag wykonawczg;
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych;

4) kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, na zasadach okreslonych w
§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. e umowy;

5) plan zagospodarowania terenu;
6) uzyskanie pozwolenia na budowe (jezeli wymagane).
11. Dokumentacja powykonawcza, o ktdrej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamoéwienia materiatdbw budowlanych, elementéw wykoniczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji
robot.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, powinna zawieraé dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej
i budownictwa z21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, dotyczg zamierzenia
budowlanego, w sktad ktérego wchodza:

1) budowa budynku z zapleczem sanitarnym,;

2) budowa boiska pitkarskiego o wymiarach 60mx100m wraz z zakolami o nawierzchni
trawiastej z siewu z system automatycznego nawadniania;

3) wykonanie biezni, wykonanie nawierzchni utwardzonej parkingu oraz ciggdw pieszych;

4) montaz siedzisk w formie trybun, bramki pitkarskie, kabiny dla zawodnikéw, kabina dla
ratownikéw, kosze na odpady, pitkochwyty;

5) oswietlenie zewnetrzne;

6) uporzadkowanie terenu budowy ( w tym odtworzenie istniejgcej nawierzchni trawiastej
uszkodzonej podczas prac);

7) montaz fragmentu ogrodzenia wraz z furtkg i brama techniczna.

W ramach realizacji robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, wykonawca
jest zobowigzany do wykonania dostawy i montazu infrastruktury towarzyszacej, w tym m.in.
elementéw matej architektury, oswietlenia oraz innych dostaw niezbednych do prawidtowej
realizacji niniejszej umowy zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym (dalej: PFU)
stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.

Infrastruktura towarzyszaca, o ktérej mowa w § 1 ust. 10 umowy musi spetnia¢ normy
bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiadaé¢ odpowiedni certyfikat CE,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego
wyrobu.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkéw zamowienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z PFU stanowigcym zatgcznik nr
1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje
sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzagdzenia powinny posiadac stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

§2
Termin wykonania zamdwienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie do dnia
3,0 listopada 2022 .
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ poszczegdlne etapy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy,
w nastepujacych terminach:

1) etap 1-—w terminie 5 miesiecy od dnia jej zawarcia,
2) etap 2 —w terminie 8 miesiecy od dnia jej zawarcia.

Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy
wykonania poszczegdlnych etapéw, nie mogg ulec zmianie.

Zmiana terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa §
14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej.

§3
Obowigzki stron umowy

Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia zobowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamdwienia.

Do obowigzkow zamawiajgcego nalezy, w szczegdélnosci:
1) wprowadzenie wykonawcy na teren robét w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 5 umowy;
2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) dokonywanie odbiordow, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;
5) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:
1) przekazanie zamawiajgcemu:

a) czterech egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wers;ji
elektronicznej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy
orazw § 1 ust. 6 umowy, oraz

b) dwodch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w & 1 ust. 2 pkt 3
umowy oraz § 1 ust. 7 umowy;

2) realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w trybie przewidzianym w §

5 ust. 17 umowy;

3) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem
terminu realizacji etapu 1, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy;

4) protokolarne przejecie teren budowy;
5) doprowadzenie medidw dla potrzeb budowy i ponoszenie kosztéw ich zuzycia w czasie
trwania robét;

6) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcom;

7) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru mienia na
terenie robot, oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz
zaplecza budowy;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

9) wykonywanie robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wtasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeristwa i higieny
pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robdt budowlanych catkowite
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bezpieczenstwo o0séb przebywajgcych na terenie robdot i w jego poblizu, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

10) wykonanie robdt z materiatéw wiasnych, ktére powinny odpowiadac¢ jakosciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jako$é zastosowanych materiatéw nie
spetnia wymogow, o ktérych mowa, wéwczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem
badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

11) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa;

12) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robdt;

13) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

14) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajagcemu podstawe do
zadania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

15) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

16) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tacznie
z okresleniem  wspétrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

17) wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej i geodezyjnej zaklauzulowanej
wraz z technicznymi protokotami odbioréow dotyczacych wszystkich wykonanych robét;

18) staty nadzoér i obstuga geodezyjna, prowadzone dla wszystkich robét przez podmiot
posiadajgcy w tym zakresie stosowne uprawnienia;

19) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej, w celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane
wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

20) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

21) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci;

22) wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektora Nadzoru;

23) organizowanie robét w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie
byto zbednych przerw w realizacji robét;

24) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy;

25) opracowanie przed rozpoczeciem budowy robdét planu BIOZ, ktéry zostanie
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru;

26) przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ;
27) przygotowanie dokumentdéw i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

28) najpdzniej na 14 dni przed terminem rozpoczecia prac budowlanych dostarczenie do
Zamawiajgcego oswiadczenie o koniecznosci lub braku koniecznosci zgtoszenia zamiaru

str. 6



rozpoczecia robot budowlanych do wiasciwego inspektora pracy, zgodnie z § 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 21);

29) wykonywanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na
zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajac
o tym niezwtocznie Zamawiajgcego;

30) ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej oraz poniesienie
petnej odpowiedzialnosci z tego tytutu na caty okres realizacji zamdwienia do wysokosci
minimum wartosci brutto podpisanej umowy, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
kopie w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia zawarcia umowy;

31) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania;

32) biezace sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiérki. uporzadkowanie terenu robdt
po zakonczeniu robdt zajetych na czas wykonywania robét, w przypadku
niewywigzywania sie ztego obowigzku zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy, odtworzenie i przywrécenie terenéw
sgsiednich zajetych pod inwestycje do stanu pierwotnego, demontaz obiektéw
tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu;

33) poddanie odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych -
przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytworcg odpadéw w
rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

34) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu siedziby i o kazdej
innej zmianie w dziatalnosci Wykonawcy mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy;

35) udziat w corocznych przeglagdach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy;

36) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglagdéw gwarancyjnych.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami;

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét.

5. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w
zakresie realizacji zamodwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 ze zm.), w szczegdlnosci dotyczy to czynnosci zwigzanych z wykonaniem:

robot ziemnych
robdt konstrukcyjnych

zagospodarowania terenu
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— robot wykoniczeniowych
— robdt instalacyjnych i montazowych

— pozostatych robét budowlanych

Osoby wykonujgce czynnos$ci wskazane przez Zamawiajacego powinny by¢ zatrudnione przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w ktérym
beda realizowaé wskazane wyzej czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy osdb petnigcych samodzielne
funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczegdlnosci: projektanta, kierownika budowy,
kierownika robdt, oséb samozatrudnionych, itp.

1)

2)

Zamawiajacy wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu najpdzniej z
dniem zawarcia umowy o udzielenie zamdwienia publicznego oraz na kazde zadanie
zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, o$wiadczenie o ilosci o0sdéb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére beda realizowaé opisane wyzej czynnosci.
Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
osSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wskazane przez zamawiajgcego czynnosci
realizujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
imion i nazwisk tych oséb, wskazanie daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu kazdej osoby wymienionej w oswiadczeniu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku zmiany oséb w trakcie
realizacji zamdwienia, ktdre wykonujg czynnosci opisane w punkcie 19.2.4. SWZ. Wykonawca
zobowigzany jest bez wezwania uaktualni¢ oswiadczenie poprzez ztozenie nowego oswiadczenia
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni liczac od dnia wystgpienia takiej zmiany;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypetniania przez Wykonawce/podwykonawce
natozonych na niego obowigzkdw w czasie realizacji zamodwienia poprzez zadanie od
Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia oswiadczenia jak wyzej lub nastepujacych
dokumentow:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

c) poswiadczonej/ych za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, lub (i);

d) Dokumentdw np. zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacja
o liczbie odprowadzanych sktadek)lub (i);

e) poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z RODO,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
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3)

1.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci, jak rowniez nieztozenie przez wykonawce
W Wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
wyzej skutkowato bedzie natozeniem sankcji w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 9 nin. umowy.

§4
Przedstawiciele stron

Do biezgcych kontaktdw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajgcego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imie i NAazZWISKO: ...cccevvvreierirrirrenee, Tel: v €-Mail: v
2) ze strony wykonawcy:

a) PROJEKTANT:

Imig i NazWisKOo: ....ccoecveveiererrirnee Tel: v €MAIL e,
b) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i NazWisKo: .....ccecveveierirrirne Tel: e €MAIL e,
c) KIEROWNICY BRANZOWI:

Imie i NAazZWISKO: ..cccveereierireienee, Tel: v e-Mail: v
Imie i NazWisKO: ....ccceecveveierrerirenee. Tel: veeieeeeeeeeeee €M e,

Projektant, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt
z zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy. Kierownik
budowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy jest odpowiedzialny za kontakt z
zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy.

W przypadku zmiany osdb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

Przedstawiciele stron, o ktdrych mowa w:

1) §4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokotu odbioru
czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy;

2) §4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
z wprowadzenia na teren robdt, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy, protokotéw odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ktéorych mowa w & 5 ust. 1 pkt 5 umowy,
protokotéw odbioru czesciowego, o ktédrych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy oraz protokotu
odbioru korcowego, o ktédrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy.

Przedstawiciele zamawiajgcego sg upowaznieni réwniez do zgtaszania zastrzezen do protokotéw,
o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskéw, polecen i uwag
w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajgcego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw oraz kryteriéw (nalezy wybrac
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witasciwe) w stopniu nie mniejszym niz do oséb zaproponowanych w tresci oferty (zapis stosowny
wowczas, gdy w toku postepowania zamawiajgcy weryfikowat osoby realizujgce zamdwienie w
ramach warunku udziatu w postepowaniu lub kryterium oceny ofert).

§5
Inspektor Nadzoru/Kierownik Robét

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sprawowac bedzie Inspektor
Nadzoru: .....cccevereneene. Nr uprawnien: ......ococevvvevveceeneeeee e

2. Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy (oraz ewentualnego
Podwykonawcy), z ktérag bedzie kontaktowat sie Zamawiajacy, bedzie Kierownik Robodt
............................................................ Nr uprawnien ......cccceeeeeecvveeeeencnneen.

3. Zamawiajgcy wymaga aby Kierownik Robét byt obecny w miejscu wykonywania prac w trakcie
trwania robdt pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca.

8§86
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego;

2) odbidr ostateczny dokumentacji projektowej (odbiér etapu 1) — na podstawie protokotu
odbioru czesciowego;

3) odbiory czesci robot budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

4) odbidr koncowy robot (odbior etapu 2) — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

5) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w
dzienniku budowy.

2. W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 1 umowy, wykonawca dostarczy na adres zamawiajgcego kompletng dokumentacje
projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy. Zamawiajacy potwierdzi
kompletnos¢ dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

3. Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni
roboczych od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy.

4. Pozytywny odbidr ostateczny dokumentacji projektowej — odbiér etapu 1, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

5. Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
pozytywnego odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 6 ust. 4
umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia
z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

6. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robdt, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 1
umowy.

7. Zamawiajacy dokona odbioru czesci robot w terminie 5 dni roboczych od daty przystgpienia do
odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa w
§ 6 ust. 16 17 umowy.

8. Pozytywny odbidér czesci robdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozliczenie odbioru czesci robdt bedzie nastepowac nie czesciej niz w miesiecznych okresach
rozliczeniowych.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robdt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 1
umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktérych
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, oraz skompletowat dokumentacje powykonawczg, o ktérej
mowa w §1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robdt w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyé w okolicznosciach, o
ktorych mowa w § 6 ust. 16 i 17 umowy.

Pozytywny odbidr etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy
nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania
swoich zastrzezen i zarzutdw w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce potrzeby w tym
zakresie, zgodnie z § 6 ust. 14 umowy. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostang
potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdw, o ktdrych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2—4
umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia usterek lub wad, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy bedzie
posiadata btedy powodujace jej niezgodnos¢ z przepisami powszechnie obowigzujgcego
prawa lub powodujgce jej niezgodnos$¢ z wymogami okreslonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, odebrang, zgodnie z w § 5 ust. 4 umowy, dokumentacjg
projektowg lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostang wykonane z uzyciem
materiatow, ktére nie uzyskaty atestu lub swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania;

4) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

5) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1
ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru czesciowego lub
protokole odbioru koncowego, o ktédrych mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek lub wad, bedzie realizowane po uptywie
termindw wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostang
przekroczone o wiecej niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowaé poprawki, uzupetnienia oraz
usungc usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).
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19. Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazaé sie bedzie date zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 6 ust. 2 umowy oraz w
§ 6 ust. 10 umowy, o ile protokét odbioru czesciowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 4 umowy, oraz
protokét odbioru koicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 12 umowy, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w
trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania etapu 1 i
etapu 2 umowy uwazacé sie bedzie date podpisania stosownie protokotu odbioru czesciowego, o
ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy, oraz protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust.
12 umowy, bez uwag i zastrzezen.

§7
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

1. Za prawidlowga realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony

ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w WysokoSCi ......ceovcuveeeiiciieeiiiiiieeeeens ztotych brutto (stownie
4 (0] 1Y/ o] o AU UUTRRUN 00/100gr.), kwota zawiera
obowigzujgcy VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane zrealizacjg robot projektowych i budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP wykonawey: .....cccoveeeeeciieeeeeciiiee e .

5. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowaé na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie protokotow
odbioru czesciowego oraz odbioru kofncowego, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2—4 umowy,
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i
zastrzezen.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastepujgcych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej — etap 1,
o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, zgodnie z § 6 ust. 4 umowy, wykonawcy
przystuguje cze$¢ wynagrodzenia w kwocie ... ztotych brutto (stownie:
.............................. ) zawierajace podatek od towardw i ustug (VAT) — co stanowi 10 % kwoty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze cze$ci robét, zgodnie z § 6 ust. 8 umowy, wykonawcy
przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktéorym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota
wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioréw czesci robdot budowlanych, nie moze
przekroczy¢ 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy;

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy,
zgodnie z § 6 ust. 12 umowy, wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy
z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru koricowego robot
budowlanych, nie moze by¢ nizsza niz 30 % kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 7
ust. 1 umowy;

7. Pfatnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 6 umowy, bedg dokonywane na podstawie oryginatéw
faktur VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 3
pkt 1 umowy, jest protokdt odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy,
potwierdzajgcy pozytywny odbiér etapu 1, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robét, jest protokdt odbioru
czesciowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, potwierdzajgcy pozytywny i zgodny
z haromonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy, odbiér
czesci robdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy
bez uwag i zastrzezen;

3) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3
pkt 2 umowy, jest protokdt odbioru kocowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy,
potwierdzajacy pozytywny odbidr etapu 2, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Ptatnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 6 umowy, beda dokonywane przelewem w terminie do 21

dni od daty otrzymania przez zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer
rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym
zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:
nabywca i ptatnik: Gmina Rabino, 78-331 Rabino, Rabino 27, NIP 6721950746

[ o | 010 o= T

Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcoéw, do faktury wykonawca obowigzany jest dotgczyc
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, ze wykonawca nie zalega z
ptatnosciami wynikajgcymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur. Oswiadczenie nie moze
by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokdt odbioru danej czesci przedmiotu umowy. Wzér
oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

W przypadku faktury koricowej wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej oswiadczenia
wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, ze wykonawca dokonat zaptaty
wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Wzér
oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktédrych mowa
w §7 ust. 10 i 11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedg prowadzone w ztotych

polskich, w zaokragleniu do dwdéch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 10 umowy,

2) pfatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich ptfatnosci wskazanych w umowie, ktoérych zamawiajgcy moze dokonac
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztdw wynikajacych z optacenia za wykonawce sktadki
za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia

wynikajgcego z biezacych faktur, zfaktury koricowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 umowy.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze bedzie dokonywat pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r. o
zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie niektorych innych ustaw.
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16. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym stuzgcym wytacznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarczej.

§8
Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1
umowy, autorskie prawa majagtkowe do utwordw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nabywa wylgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w cafosci lub fragmentach, bez ograniczed przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caty czas trwania ochrony
praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy
technikg;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilo$ciowych, dowolng znang w dacie umowy technika
(w tym technikg drukarskg, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy modgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy — protokotu odbioru
czesciowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy — protokotu odbioru
koncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie
narusza praw autorskich oséb trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji
i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest
wymagana zgoda o0sob trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen
dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia débr osobistych lub
naruszenia innych przepisdw prawa, wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordow nalezy do wytacznej kompetencji
zamawiajgcego.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zgda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.
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10.

11.

12.

13.

1.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy tj. kwote ......ceenenne. 2t
(STOWNIE: e ), przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy wyraza zgode/nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy wyraza zgode/nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z
naleznosci za czesciowo wykonane Swiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej
wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata
zawarta umowa. Zamawiajgcy wpfaca kwoty potragcane na rachunek bankowy w tym samym
dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamdwienia jest dtuiszy niz
rok i przewidziano ptatnosci czesciowe).

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 12 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres rekojmi,
o ktéorym mowa w § 14 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na rachunek
bankowy zamawiajgcego w banku: Pomorski Bank Spétdzielczy oddz. Swidwin numer rachunku:
10 8581 0004 0000 0462 2000 0000 tytut przelewu: ,Zabezpieczenie wykonania umowy —
STADION”.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpdzniej w dniu podpisania umowy —
do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostac
zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zostaé¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
Kary umowne
Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwtoki w realizacji etapu 1, o ktéorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
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2) za kaidy dzien zwitoki w realizacji etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

3) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad, o ktéorych mowa w § 14 ust. 5 umowy, w okresie
trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 14 ust. 6 umowy —
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 7 ust. 1
umowy;

5) ztytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcy, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 15 ust. 1

pkt 1 lit. e umowy w wysokosci .................. % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1 umowy/ lub w wysokosci ......... zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.
6) z tytutu naruszenia postanowien § 12 (klauzula spoteczna) w wysokosci ..... % wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ ... % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1-6, ustalone za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, stajg
sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniuy;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy.

§11
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcéw, z zastrzezeniem ze kluczowe czesci zamdwienia wskazane w ust. 2,
zostang zrealizowane przez wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce nastepujacych
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane:

a) budowa boiska pitkarskiego o wymiarach 60mx100m z systemem automatycznego
nawadniania wraz z zakolami o nawierzchni trawiastej;

b) budowa budynku z zapleczem sanitarnym.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamodwienia
nastepujacym podwykonawcom:

a)

e Nazwa podwykonawcy: ......cccecceeuvnenn.
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10.

Opis powierzonej czesci zamdwienia: ......c.ccoveveevenenne..

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ......ccccceveveeecvennennns (tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w § 11 ust. 3 w trakcie realizacji zamdéwienia i przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje czesci
zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze:

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na ktdrych
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcdw (chyba, Zze w toku postepowania weryfikowane byty podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art.
462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcy lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za witasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdélnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdéwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy (zatgcznik nr 2
do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru;

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego wykonawcy
od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f)  wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania
oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest zobowigzany

do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé
to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W  przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez zamawiajgcego, o
ktédrym mowa w § 11 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajagcego za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosic¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegblnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamdwienia, o ktérych
mowa w § 11 ust. 2 umowy;

c) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawecy i od akceptacji zamawiajgcego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktdre w ocenie zamawiajgcego beda mogty utrudniac lub
uniemozliwiaé prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;

g) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umoéw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawcy za

zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

str. 18



19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 7 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 19 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktérej mowa w § 11 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zapfaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindéw ptatnosci okres$lonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§12
Klauzula spoteczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposdb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikdéw wykonujgcych nastepujace
CZYNNOSCi ceveererecrecieeecieeienans przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

W odniesieniu do o0séb wymienionych § 12 wust. 1 umowy, zamawiajagcy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub
c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub
d) innych dokumentéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktorych mowa w § 12 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentdw, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 i dotyczagcych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 1
umowy.
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4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 umowy, w catym
okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym
mowa w § 12 ust. 1 umowy.

§13
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na budowe, o ktérym
mowa w § 6 ust. 5 umowy, posiadaé umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalno$ci gospodarczej w
okresie realizacji zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza
niz kwota 500 000,00 zt brutto, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

Nie pbézniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wykonawca jest zobowigzany okazaé
zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia w
wymaganym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany terminowo iw petnej wysokosci optaca¢ na swdj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umdw lub umowy ubezpieczenia.

W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 13
ust. 1 umowy, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§14
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy:
a) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — na okres .................. miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 12 umowy;
b) infrastrukture towarzyszaca, o ktérej mowa w § 1 ust. 10 umowy na warunkach producenta.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, wynosi ..............
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 12
umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpig
zroszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyng powstania byta wada, wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajgcy powiadomi
wykonawece na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub
usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz usung¢ wady lub
usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
zgodnie z § 14 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostac
wydtuzony za zgodg zamawiajacego.

W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiajgcy
usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub
rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
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uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktéorym mowa w § 9 umowy. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych
w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze wykonaé naprawe sam lub przez osoby trzecie,
na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych wykonawca poinformuje zamawiajgcego
pisemnie i faksem/e-mailem.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§15
Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢ dokonywania
zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,

ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢é brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzeieniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamodwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych plandw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamodwienie;

e) zmiany cen materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztédw, uprawniajgcy strony umowy do

Zadania zmiany wynagrodzenia wynosi .... % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w
kosztorysie, sporzagdzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztéw ogltoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys;
— maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tgcznie ... %
w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
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2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;
£) ettt et ebe ettt et e b b e b e a ettt et eheeheebe s et et e ehbenben nbe b sheehe saseasenseetaertesbeneenrenne sre one
3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organdéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem okreslonych
przez prawo termindéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy;

c) w przypadku wprowadzenia standw nadzwyczajnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
majacych bezposredni wptyw na realizacje zamdwienia.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy
majg one wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadno$é ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie
waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, mogg by¢ wprowadzane w nastepujgcych okresach:

poprzez zestawienie cen materiatdw i kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia tj.
........................................... oraz wskaznika zmiany cen materiatéw lub kosztéw ogtoszonego w
komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w
ktorym zostat sporzadzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zarowno na jego
wzroscie jak i obnizeniu.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
uzasadniajacych wstrzymanie roboét, z okresleniem okresu wstrzymania rob6t wptywajacego na
zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robdt, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych
od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robét.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia —
wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow i kosztéw
zobowigzania podwykonawcy.
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7. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16 Odstapienie od umowy

1.Niezaleznie od uprawnien okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcych, z
uwzglednieniem postanowien art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy pozostaje
uprawniony do odstgpienia od umowy w sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % kwoty
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, odstgpié¢ od
niniejszej umowy, w terminie jednego miesigca od momentu, stwierdzenia takiej sytuacji przez
Zamawiajacego.

3. Oprocz przypadkdw wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy
Zamawiajgcemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, jezeli:

a) nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy,

c) Wykonawca nie rozpoczat czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni
od daty przekazania frontu robét pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

d) Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa ta
trwa dtuzej niz 30 dni,

e) nastgpi razgce naruszenie warunkdw umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca realizuje roboty
przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z SWZ, wskazaniami Zamawiajgcego,
nieterminowo lub w innych przypadkach okreslonych w umowie. Do skutecznosci odstgpienia w
niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego
terminu na usuniecie stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny
uptyw tego terminu,

f) dojdzie do zawarcia umowy z podwykonawcg bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

g) Wykonawca witasnymi pracownikami lub pracownikami podwykonawcy bedzie sie postugiwat w
realizacji zamoéwienia bez zawarcia z nimi (lub zawarcia przez podwykonawce) uméw o prace —
pomimo, iz Swiadczg oni w okolicznosciach sprawy prace w warunkach, o ktérych mowa w art. 22 § 1
Kodeksu pracy.

h) w razie koniecznosci: — wielokrotnego dokonywania zaptaty bezposredniej przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy badZ - koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktdrzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu Umowy o podwykonawstwie, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

i) w przypadku okreslonym w § 6, ust. 17, 18

j) w przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieuzasadnionej nieobecnosci
Kierownika Robdt w miejscu prowadzenia robdt w trakcie ich trwania;

k) w razie nie dostarczenia przez Wykonawce kopii polisy ubezpieczenia w terminie okreslonym w §
13 ust.1 lub w razie nie dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie uprawnien
Kierownika Robdt przez osobe wskazang na to stanowisko oraz aktualnego zaswiadczenia o
przynaleznosci wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa Iub odpowiadajagce mu
zaswiadczenie zgodnie z polskim prawem budowlanym na kazde zgdanie Zamawiajgcego

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce,
iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt spetni¢ swoich
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zobowigzan umownych wobec Wykonawcy lub w przypadku gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

5. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Komisji
powotanej do odbioru robdt ze strony Zamawiajgcego, szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w
toku wedtug stanu na dzien rozwigzania lub odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z ktérej
przyczyn doszto do rozwigzania lub odstgpienia od umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz materiatéw, konstrukcji i urzadzen nie zuzytych i zostawionych na budowie,

d) zgtosi¢c do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz robédt
zabezpieczajacych.

2) Zamawiajacy dokona odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia. Przy rozliczeniach
wzajemnych potrgcone zostang nalezne kary umowne.

3) W razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
Zamawiajgcy jest obowigzany dodatkowo:

a) zaptaci¢ za wykonane przez Wykonawce roboty zabezpieczajace,

b) przejgé¢ od Wykonawcy pod swdj dozér teren robét.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem
danych jest Wéjt Gminy Ragbino.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w
RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikdow.

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wiasciwy
dla siedziby zamawiajacego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi mieé zastosowanie do
przedmiotu umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej.

7. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 1,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 2,

3) oferta wykonawcy — zatgcznik nr 3,
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4) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu zrealizowanych
czesci przedmiotu umowy — zatgcznik nr 4,

5) wzér oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu rozliczenia
koncowego przedmiotu umowy — zatgcznik nr 5,
6)

8. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
dla zamawiajacego i jeden dla wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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